

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการขุดลอกคลองบางคัน หมู่ที่ ๔ ตำบลธมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๒๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลองบางคัน ขนาดกว้าง ๕๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร ความลึก โดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๒๐ ลูกบาศก์ ตามแบบแปลน และตามแบบ พร.๔ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองบางคัน หมู่ที่ ๔ ตำบลธมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๒๐ ลูกบาศก์เมตร
 - ๖.๑ นายวัชรศิลป์ ทิพย์ประชา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวีระ สังข์ทอง ตำแหน่ง เกษตรอำเภอกะปง เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์ เป็น กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท : งานชลประทาน

โครงการ : ขุดลอกคลองบางคัน หมู่ที่ ๔ ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๒๐ ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ ๔ ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				Factor F
๒	ประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม				ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
๓	ประเภทงานชลประทาน	๒๑๖,๑๖๘.๓๐	๑.๓๗๕๒	๒๙๗,๒๗๔.๖๕	ด่วนที่สุด กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗
๔	ประเภทงานครุภัณฑ์				ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
๕	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้อง			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		๐%		
	เงินประกันผลงานหัก		๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		๗%		
	VAT		๗%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๙๗,๒๗๔.๖๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ (พิเศษ)			๒๙๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรศิลป์ ทิพย์ประชา)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระ สังข์ทอง)

เกษตรอำเภอกะปง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์

ระยะเวลาดำเนินการ	๓๐ วัน
เผื่อฝนตก	๑๕ วัน
รวมระยะเวลาทั้งหมด	๔๕ วัน



**ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมณี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา**

โครงการ : ขุดลอกคลองบางคัน หมู่ที่ ๔ ตำบลมณี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาณดินที่น้อยกว่า ๘,๐๒๐ ลูกบาศก์เมตร									
สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ ๔ ตำบลมณี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา									
ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมณี									
ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง									
แบบเลขที่ - /๒๕๖๒									
ประมาณการวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
๑	ค่าขุดดินด้วยรถขุด	๗,๙๖๒	ลบ.ม.	-	-	๒๗.๑๕	๒๑๖,๑๖๘.๓๐	๒๑๖,๑๖๘.๓๐	
รวมค่างานต้นทุน					๐.๐๐		๒๑๖,๑๖๘.๓๐	๒๑๖,๑๖๘.๓๐	
ค่างานต้นทุน				บาท					

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

เสนอโดย : อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา

โครงการขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายบางคัน หมู่ที่ 4 บ้านศรีราชา ตำบลรมณีย์ อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา




บ้านศรีราชา หมู่ที่ 4 ตำบลรมณีย์



โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

เสนอโดย : อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา	เสนอโดย : อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา
โครงการขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายบางคัน	โครงการขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายบางคัน
หมู่ที่ 4 บ้านศรีราชา	หมู่ที่ 4 บ้านศรีราชา
ตำบลรมณีย์ อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา	ตำบลรมณีย์ อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา



รายละเอียดงาน

ตรวจสอบและกำหนดพื้นที่หน้างานกับ ขนาดกว้าง 57.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร ความลึก โดยเฉลี่ย 2.50 เมตร

หรือปรับระดับดินขึ้น ไม่ต่ำกว่า 7.962 ลูกบาศก์เมตร

แปลนทั่วไป

มาตราส่วน 1:1250


หมายเหตุ : เนื่องจากระบบโครงสร้างดินเหนียวเหนียวมาก วิศวกรได้แนะนำให้ใช้ระบบเสาเข็มเพื่อรับน้ำหนักของอาคาร
การขุดเจาะดินเหนียวให้มีความลึกไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ใช้ดินเหนียวถมที่ภายในพื้นที่ขุดเจาะ
โดยผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนนี้



โครงการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ	นายอรรถสิทธิ์ อรรถสิทธิ์
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ
ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่
ปีที่ 4	ปีงบประมาณ 2562
ดำเนินการโดย	สำนักงานชลประทานที่ 4
ดำเนินการโดย	สำนักงานชลประทานที่ 4

- 6



สรุปได้ทั่วไปแนวคิดด้านการตลาด

RESEARCHER'S NAME:

หมายเหตุ : เนื่องจากระบบการให้บริการของโรงพยาบาลเป็นระบบคอมพิวเตอร์ การให้บริการอาจมีล่าช้าได้