

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการขุดลอกคลองบางกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลธณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๙๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๑๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลองบางกลางขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๙๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลธณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ตามแบบแปลน และตามแบบ พร.๔ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๔๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองบางกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลธณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๙๐ ลูกบาศก์เมตร
 - ๖.๑ นายวัชรศิลป์ ทิพย์ประชา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวีระ สังข์ทอง ตำแหน่ง เกษตรอำเภอกะปง เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนตำบลธณีย์ เป็น กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท : งานชลประทาน

โครงการ : ขุดลอกคลองบางกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลมณีนี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๙๐ ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ ๔ ตำบลมณีนี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				Factor F
๒	ประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม				ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
๓	ประเภทงานชลประทาน	๒๕๒,๔๙๕.๐๐	๑.๓๗๕๒	๓๔๗,๒๓๑.๑๒	ด่วนที่สุด กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗
๔	ประเภทงานครุภัณฑ์				ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
๕	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็น			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		๐%		
	เงินประกันผลงานหัก		๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		๗%		
	VAT		๗%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๔๗,๒๓๑.๑๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			๓๔๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรศิลป์ ทิพย์ประชา)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระ สังข์ทอง)

เกษตรอำเภอกะปง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี

ระยะเวลาดำเนินการ	๓๐ วัน
เพื่อฝนตก	๑๕ วัน
รวมระยะเวลาทั้งหมด	๔๕ วัน

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมณี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

โครงการ : ขุดลอกคลองบางกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลมณี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๙๐ ลูกบาศก์

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ ๔ ตำบลมณี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมณี



แบบเลขที่ - /๒๕๖๒

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
๑	ค่าขุดดินด้วยรถขุด	๙,๓๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๗.๑๕	๒๕๒,๔๙๕.๐๐	๒๕๒,๔๙๕.๐๐	
๒									
๓									
รวมค่างานต้นทุน					๐.๐๐		๒๕๒,๔๙๕.๐๐	๒๕๒,๔๙๕.๐๐	
ค่างานต้นทุน								๒๕๒,๔๙๕.๐๐	บาท

เสนอโดย : อำเภอปะปอง จังหวัดพังงา

โครงการชุดเอกสารฉบับกลาง หมู่ที่ 4 บ้านศรีราชา ตำบลรมณีย อำเภอกะปง จังหวัดพังงา



แผนกสิ่งแวดล้อม



โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด


เสนอโดย : อำเภอปะปอง จังหวัดพังงา

ชื่อเล่น / นามสกุล
วชิระวิทย์ ธรรมกิจ ๑๒๐๖๖๖
ตัวอักษรใดหายไป

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน


หมู่ที่ 4 บ้าน ศรีจาชา
ตำบลจรมิย อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ที่ว่างเปล่า



จุดเริ่มต้น
โครงการขุดลอกคลองบางกลาง
Sta 0+000

ลวดลายน้ำขึ้น



จุดสิ้นสุด
โครงการขุดลอกคลองบางกลาง
Sta 1+000

รายละเอียด

ขุดลอกคลองบางกลาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,490 ลูกบาศก์เมตร

แปลนทั่วไป

มาตราส่วน 1:2000



โครงการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด


เสนอโดย : อานนท์ ปงสิริพงษ์
นายอรรถ / รองนายก อบจ.บุรีรัมย์

โครงการขุดลอกคลองบางกลาง
พื้นที่ 4 ตำบล 4 อำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์


ดำเนินการโดย : อานนท์ ปงสิริพงษ์

ผู้จัดทำ : อานนท์ ปงสิริพงษ์


หมายเหตุ : เนื่องจากการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดบุรีรัมย์
การขุดลอกคลองบางกลางครั้งนี้เป็นการขุดลอกคลองในลักษณะเป็นรูปตัว U โดยมีความลึกโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร
โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการขุดลอกคลองบางกลางที่สถานี 0+000 และสิ้นสุดโครงการขุดลอกคลองบางกลางที่สถานี 1+000




Sta 0+550




Sta 0+500




Sta 0+450




Sta 0+400




Sta 0+750



Sta 0+700



Sta 0+650



Sta 0+600

แบบแสดง ขุดดินงานคัน STA 0+400 - 0+750

วันที่ 13/09/2563



โครงการขุดดินงานคัน STA 0+400 - 0+750

ผู้รับผิดชอบงาน : นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี





นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

หมายเหตุ : เนื่องจากการขุดดินงานคัน STA 0+400 - 0+750 มีลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย การขุดดินจะต้องใช้เครื่องจักรขุดดินที่มีกำลังแรงพอที่จะขุดดินได้ และต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินบริเวณรอบๆ การขุดดิน

โครงการขุดดินงานคัน STA 0+400 - 0+750



แบบแปลน	รูปตัดขวาง	STA 0+800 - 1+000	1:1500
---------	------------	-------------------	--------

หมายเหตุ : ข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



เสนอโดย : อำเภอปะปะ จังหวัดพังงา

โครงการชุดลอกคอง บางกลาง


หน้าที่ 4 บำบัด ศรีราชา

ผ่านกรมทึยี่ ว่านากะปง จ้งหวัดพังงา

1. ระบุประเภท, ขนาด และวิธีการทำทาบให้เป็นตรรกะ ยกอย่างเป็นตัวอย่างอื่น
2. อธิบายที่จะทำการทดลอง หรือจะหาสิ่งที่ทำทาบทดลองมีอะไรบ้าง คิดขึ้นมาใช้เองมีความจำเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่า 20% หากความจำเป็นจะต้องใช้ก็ให้มีความเหมาะสม (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) และดินและชั้นจะต้องวางขึ้นกันทำกันโดยสม่ำเสมอ
3. การเสริมดินอัดแน่นด้วยแรงสั่น ให้รู้เป็นชั้นๆ แต่ละชั้นหนาไม่เกิน 0.10 ม. ส่วนการบดด้วยเครื่องจักร ให้รู้เป็นชั้นๆ แต่ละชั้น หนาไม่เกิน 0.15 ม. บดอัดได้แน่นตามทฤษฎีข้อ 2
4. ในการบดอัดชั้นต่อไปให้ทราบ (SCARIFY) หน้าดินชั้นล่างเสียก่อน เพื่อที่ดินและชั้นประสานกันได้สนิท
5. ขุดเอาหน้าดินเดิมเอาวัสดุฝังประจุ (SOFT MATERIAL) และรากที่ขอยางหลบ หรือให้อยู่ในดินที่ขอยางหลบ ขุดเอาหน้าดินเดิมออก และต้องไม่น้อยกว่า 0.30 ม.
6. แนวคลองที่ขุดลอกอาจเปลี่ยนแบบไปไม่ได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยให้หาแนวทางขุดลอกครุ้มโครงการ เป็นผู้พิจารณารายละเอียดในแบบกับสภาพภูมิประเทศจริงอย่างถ่วงๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงมากให้แจ้งเจ้าของโครงการและจะพิจารณาการตรวจวัดจากจุดทางบนและพิจารณาจากด้านข้างมากก็อาจสร้าง

แนวความคิดที่ได้ออกมาเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมของสภาภูมิประเทศโดยหันเข้าสู่ตัวภูมิโครงการ เป้าที่พิจารณาจะยึดติดแน่นกับสภาภูมิประเทศขององค์กร ทบทวนการเปลี่ยนแปลงมาที่แจ้ง

เราเองโครงการและคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานและพิจารณาการดำเนินงานเป็นโครงการ



รูปตัดทั่วไปแสดงถึงส่วนการปลดออก



กระทรวงศึกษาธิการ
กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย

เรื่อง ขอเสนอโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เนื่องจากระบบการประเมินผลของโครงการประเมินฯ มีการบูรณาการทั้งภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันในการดำเนินงาน ดังนั้นการประเมินผลของโครงการฯ จะพิจารณาจากทั้งภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานร่วมกัน โดยผู้ประเมินโครงการฯ จะทำการประเมินทั้งภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานร่วมกัน โดยผู้ประเมินโครงการฯ จะทำการประเมินทั้งภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานร่วมกัน