

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการขุดลอกคลองหนองโหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๒,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลองหนองโหนด ขนาด ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๑๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองหนองโหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร
 - ๖.๑ นายสมเจตน์ รัตนชู ตำแหน่ง ประมงอำเภอกะปง เป็น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพาสน์ บุญญานุพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมณีเย็บ เป็น กรรมการ

แบบสรุปการกำหนดราคากลางงานชลประทาน

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกคลองหนองโหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลหะมา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร
 ปริมาณงาน : ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,480 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลหะมา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง
 ประมาณราคากลางโดย : นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยคูณ Factor F	ราคากลาง
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	8,480	ลบ.ม.	27.15	230,232.00	1.3752	37.34	316,615.05
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				230,232.00			316,615.05
	ปรับลด							615.05
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 316,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายสมเจตน์ รัตนชู
 ประมงอำเภอกะปง

ลงชื่อ



กรรมการ

นายพาสน์ บุญญานพวงศ์
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ




กรรมการ


นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.รมณีย์

เสนอโดย : จำเริญ กะปง จันทบุรี

โครงการชุดออกคลองหนองไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านปลายวา ตำบลเหมา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์



แผนกช่างไฟฟ้า



	โครงการปกป้องและบูรณาการคุณค่าความดีของประชาชนในสังคม อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและภัยภัยในจังหวัด	โรงเรียน / สถานที่
นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์ อุดมพันธ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์ อุดมพันธ์	ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์
นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์
นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์
นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์
นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์
นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์
นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์
นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์
นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์	นายณัฐพงศ์ อรรถพงษ์

1. ระบุและอธิบายจากภาพต่อไปนี้เป็นเมตร ระยะทางเป็นกิโลเมตร บอกค่าเฉลี่ยไว้เป็นอีกร้าน
2. ก่อนที่จะทำการผลิต หรือตรวจเสร็จทำการลดต้นทุนบ้าง ดึงที่เข้าให้ตื้นเอียงไว้ซึ่งไม่มากเท่าหรืออย่างว่า 2% จากความสูงจุดที่ขึ้นตามทวนบนจุดสุด (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) และดินและวัสดุจะรวมกันเป็นพวกที่บีบอัดไม่ได้
3. การลดต้นทุนด้วยต้นทุนของรถให้ใช้เป็นเท้า และขับขึ้นไปในดิน 0.10 ม. ส่วนการลดด้วยเครื่องจักร ให้ใช้เป็นเท้า และขับ เทบขึ้นไปใน 0.15 เมตรอัดแน่นตามทวนหยดข้อ 2
4. ในการอัดดินขึ้นบ่อให้ใช้ตา (SCAFF) ขุดดินขึ้นข้างเดียวจน เพื่อให้ดินและชั้นประสานกันไม่ฉีก
5. ขุดเอาน้ำดินขึ้นมาไว้ก่อนได้ไม่ใส่ประจุ (SOFT MATERIAL) และรากที่ขุดจนหมด หรือให้ใช้ผู้ใดก็คิดลงเบาอย่างผู้ควบคุมโครงการ และลองใช้ไม่อย่างว่า 0.30 ม.
6. แล้วลองใช้ขุดอย่างอื่นสลับไปสลับมาตามความเหมาะสมตามความถูกใจประเทคือไปท้ายข้างผู้ควบคุมโครงการ เป็นผู้พิจารณาและยึดถือแบบกับวิศวกรประเทหรือจะอย่างอื่นบ้าง หากมีการเปลี่ยนใดมากให้แจ้ง เพื่อแจ้งโครงการและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทำและพิจารณาว่าควรเป็นปากอย่างจ้าง



	โครงการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	
	เสนอโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด น้อยและวิสาหกิจชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สนับสนุนโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด น้อยและวิสาหกิจชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการขุดลอกคลองหนองไหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

๑. ความเป็นมา

อำเภอกะปง ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด และมีความประสงค์จะจัดจ้าง โครงการขุดลอกคลองหนองไหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓๑๖,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างเร่งด่วน ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ในช่วงระหว่างเกิดภัยแล้งและอุทกภัยและกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็ว

๒.๒ เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและอุทกภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานที่จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท () และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่เชื่อถือได้

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของอำเภอกะปง

๔ แบบรูปารายการงานจ้างเหมา

ดำเนินการจัดจ้าง โครงการขุดลอกคลองหนองไหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปารายการงานจ้างเหมา

๕ ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือใบสั่งจ้าง แบ่งงวดงาน ออกเป็น ๑ งวด

๖. ค่าปรับและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาใบสั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๘. วิธีการดำเนินการจัดหา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมเจตน์ รัตนชู)

ประมงอำเภอกะปง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพาสน์ บุญญานุพงศ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.รมณีย์

ควรเห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายดำรง ฉิมทับ)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ และอนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ สระมุณี)

นายอำเภอกะปง