



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง โทร ๐-๗๖๔๙-๑๓๕๓

ที่ พง ๐๗๑๘/

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพัก
นายอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่อำเภอกระบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างส่วน
ภูมิภาค เป็นค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สามแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๘.๒/๔๒๗๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑.๒ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๙๖๘ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
รูปแบบรายการงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

๑.๓ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๔๐๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผอ.นวก ค
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบอำนาจให้นายอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ทุกขั้นตอน ทุกวิธี ภายในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน ๕ ล้านบาท ยกเว้น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัดและงบแผนงานโครงการบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพัก
นายอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้รูปแบบรายการงาน
ก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา ของคณะกรรมการ
กำหนดรูปแบบรายการฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป


(นางยุณี ชุนภิบาล)
เจ้าหน้าที่


(นายเอกมล หุนเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายณรงค์ หनुเนียม)
นายอำเภอกระบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอกระบือ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร.๐๗๖๔๙๑๓๕๓

ที่ พง ๐๗๑๘/

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบือ
อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่อำเภอกระบือ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างส่วน
ภูมิภาค เป็นค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สามแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๘.๒/๔๒๗๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑.๒ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๙๖๘ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
รูปแบบรายการงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา

๑.๓ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๔๐๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผวนก ค
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบอำนาจให้นายอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ทุกขั้นตอน ทุกวิธี ภายในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน ๕ ล้านบาท ยกเว้น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัดและงบแผนงานโครงการบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

๒. ข้อเท็จจริง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

.....ข้อพิจารณาและเสนอ

๓. ข้อพิจารณาและเสนอ

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคาร
บ้านพักนายอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ สมนึก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวชญญารัตน์ แก้วประเสริฐ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสาธ รุณรินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.คุระ




(นายณรงค์ หุ่นเนียม)

นายอำเภอกระบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๔๖๘/๒๕๖๔ ด้วยจังหวัดพังงา โดยที่ทำการปกครองอำเภอกระบือ มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างตาม โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา

ดังนั้นที่ทำการปกครองอำเภอกระบือ จึงมีความประสงค์จะจัดจ้างผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบือ ให้มีสภาพดี และปลอดภัยในการพักอาศัย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ การ จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และเป็น ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

๔. รูปแบบรายการก่อสร้างหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดพังงามีดังนี้

- ปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมทาสี และรายละเอียดอื่นตามราคากลางกำหนด
- ปรับปรุงหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และรายละเอียดอื่นตามราคากลางกำหนด
- ทาสีตัวภายในภายนอกอาคารบ้านพักอาศัย และปรุงปรับทาสีรั้ว และรายละเอียดอื่นตามราคากลางกำหนด
- ปรับปรุงปูกระเบื้องพื้น และรายละเอียดอื่นตามราคากลางกำหนด
- ปรับปรุงประตูหน้าต่าง และรายละเอียดอื่นตามราคากลางกำหนด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในระยะเวลาก่อสร้าง ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่าย ๑ งวด

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี จะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) นี้

๙. วิจัยเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ สมนึก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.ธัญญรัตน์ แก้วประเสริฐ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาธิต ภูมิรินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.กระ

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

☒ เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ ภูมิคุ้ม)

นายอำเภอกระบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง โทร ๐-๗๖๔๙-๑๓๕๓

ที่ พง ๐๗๑๘/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพัก
นายอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่อำเภอกระบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ส่วนภูมิภาค เป็นค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก่อน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐
บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๘.๒/๔๒๗๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๔

๑.๒ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๔๐๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผอ.กค
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบอำนาจให้นายอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ทุกขั้นตอน ทุกวิธี ภายในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน ๕ ล้านบาท ยกเว้น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัดและงบประมาณโครงการบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

๑.๓ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๙๖๙ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพัก
นายอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคาร
บ้านพักนายอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา ได้คำนวณราคากลาง เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐
บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๙๐ วัน การแบ่งงวดงาน
จำนวน ๑ งวดงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป


(นางยุधि ขุนภิบาล)
เจ้าหน้าที่

๓๐๖

(นายเอกมล หุนเจริญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายณรงค์ หุ่นเนียม)

นายอำเภอกระบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอกระบือ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร.๐๗๖๔๙๑๓๕๓

ที่ พง ๐๗๑๘/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางและแบ่งงวดงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบือ
อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่อำเภอกระบือ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ส่วนภูมิภาค เป็นค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก่อน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐
บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๘.๒/๔๒๗๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๔

๑.๒ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๔๐๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผอ.นวก ค
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบอำนาจให้นายอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ทุกขั้นตอน ทุกวิธี ภายในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน ๕ ล้านบาท ยกเว้น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัดและงบแผนงานโครงการบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

๑.๓ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๙๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพัก
นายอำเภอกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา

๒. ระเบียบกฎหมาย

๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรค ๒

๒.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒.๔ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือ
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ กำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.eprocurement.go.th) ของ
กรมบัญชีกลาง

๒.๕ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔.๒ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ ๔.๒.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๒.๖ หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๓๓๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๓. ข้อพิจารณาและเสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา แล้วเสร็จ โดยกำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๙๐ วัน การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน รายละเอียดตามสรุปประเมินราคากลางแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเอกมล หุนเจริญ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเลิศศักดิ์ พิทักษ์กิจ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจรินทร์ ชุมดวง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.กระ




(นายณรงค์ หุ่นเนียม)

นายอำเภอกระบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

แบบสรุปราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอกระบุรี

เจ้าของโครงการ

สถานที่ตั้ง บ้านพักนายอำเภอกระบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลกระ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	245,838.66	1.3056	320,966.95	เงินใน Factor F งานอาคาร
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย...%
				-	- เงินประกันผลงานหัก...%
					- คอกเบี้ยเงินกู้...%
2	งานที่ไม่คิดค่า Factor F				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม...%
	- ป้ายโครงการ (ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการและป้ายโครงการถาวร)	1.00		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			320,966.95	
	ดังนั้น ราคากลางรวมทั้งโครงการฯ		เท่ากับ	320,000.00	บาท
	(ตัวอักษร)	สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ / ตั้งงบประมาณไว้	บาท/ตรม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2969/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอกมล หุนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเลิศศักดิ์ พิทักษกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรินทร์ ชุมดวง)

นายอำเภอกระบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

1 / 3

นางสาวศิริขวัญ หอมหวาน ๒๓๖๔

กข. ๑๖ ก.อ. ๕๕๖๔

ขอรับ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 ศิริขวัญ หอมหวาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 นายสมศักดิ์ หอมหวาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 นายสมชาย หอมหวาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 นายสมเกียรติ หอมหวาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 —

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 —

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 —

ราคากลางโครงการ ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักนายอำเภอสุระบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลสุระ

เจ้าของโครงการ

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 2 / 3

แบบแปลนที่ อบต.สุระกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างาน ยอดยกมา (1)							112,408.36	
	- งานวัดความละเอียดหน้ากว้างพร้อมทาสี หน้าต่างขนาด 1.10x0.84	2.00	ชุด	189.00	378.00	-	-	378.00	*รวมค่าแรง
	- งานวัดความละเอียดหน้ากว้างพร้อมทาสี หน้าต่างขนาด 2.10x0.75	1.00	ชุด	360.00	360.00	-	-	360.00	*รวมค่าแรง
	- งานวัดความละเอียดหน้ากว้างพร้อมทาสี หน้าต่างขนาด 1.10x0.74	1.00	ชุด	154.00	154.00	-	-	154.00	*รวมค่าแรง
	- งานวัดความละเอียดหน้ากว้างพร้อมทาสี หน้าต่างขนาด .	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	*รวมค่าแรง
	- งานวัดความละเอียดหน้ากว้างพร้อมทาสี หน้าต่างขนาด 1.10x0.54	1.00	ชุด	110.00	110.00	-	-	110.00	*รวมค่าแรง
	- งานวัดความละเอียดหน้ากว้างพร้อมทาสี หน้าต่างขนาด 2.00x0.54	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	*รวมค่าแรง
	- งานวัดความละเอียดหน้ากว้างพร้อมทาสี หน้าต่างขนาด 0.60x0.40	2.00	ชุด	48.00	96.00	-	-	96.00	*รวมค่าแรง
	- งานวัดความละเอียดหน้ากว้างพร้อมทาสี หน้าต่างขนาด 1.4x1.10	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	*รวมค่าแรง
8	งานผลิตและฝ้าขาวคา								
	- กระเบื้องเคลือบกริต(ซีเมนต์ไม้นย)	1,840.00	แผ่น	14.02	25,796.80	-	-	25,796.80	เมื่อ 3%
	- กระเบื้องเคลือบกริต(ซีเมนต์ไม้นย)	63.00	แผ่น	32.71	2,060.73	-	-	2,060.73	เมื่อ 3%
	- กระเบื้องเคลือบกริต(ซีเมนต์ไม้นย)	5.00	แผ่น	58.00	290.00	-	-	290.00	เมื่อ 3%
	- กระเบื้องเคลือบกริต(ซีเมนต์ไม้นย)	13.00	แผ่น	58.00	754.00	-	-	754.00	เมื่อ 3%
	- ครอบมุม(ซีเมนต์ไม้นย)	1.00	แผ่น	65.00	65.00	-	-	65.00	
	- แผ่นไม้เคลือบกับซีเมนต์ล้าคา	34.00	เมตร	119.00	4,046.00	-	-	4,046.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	162.47	ตร.ม.	-	-	74.00	12,022.78	12,022.78	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ(เช่นขื่อติดกระเบื้อง ตะปูเกลียว)	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฝ้าขาวคา	16.80	ตร.ม.	-	-	25.00	420.00	420.00	
	- ฝ้าขาวคา	37.60	เมตร	-	-	20.00	752.00	752.00	
	- งานฝ้าเพดานขาวคาแผ่นสปรนบอร์ด หนา 6 มม.	16.80	ตร.ม.	319.00	5,359.20	-	-	5,359.20	*รวมค่าแรง
	โครงสร้างเหล็กขุบลิ้งกะสี								
	- ติดตั้งเชิงขาไม้เทียม8"ซ้อนทับ6"	37.60	เมตร	105.00	3,948.00	73.00	2,744.80	6,692.80	
	- ปูนบก	37.60	เมตร	33.00	1,240.80	10.00	376.00	1,616.80	
	- ทาสีฝ้าเพดานขาวคา	16.80	ตร.ม.	44.00	739.20	30.00	504.00	1,243.20	
	- งานรีดฝ้าเพดานขาวคา.	16.80	ตร.ม.	-	-	25.00	420.00	420.00	
	รวมค่างาน ยอดยกไป (2)							178,246.27	

๓๐. ๑๖ ๑.๕. ๕๕๘๔

๓๐๓๓

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....).....

(ลงชื่อ).....

(.....).....

(ลงชื่อ).....

(.....).....

(ลงชื่อ).....

(.....).....

(ลงชื่อ).....

(.....).....

รศ.ดร.นงนุช วรรณศิริ

๒. ความเป็นเอกะของโครงสร้าง

เจ้าของโครังการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าจ้าง ยอดยกมา (2)							178,246.27	
9	งานรั้วโลหะประตูดูริ้ว				-	-	-	-	
	- งานรั้วความสูงอะลูมิเนียมดูริ้ว พร้อมทาสี	284.00	ตร.ม.	79.00	22,436.00	-	-	22,436.00	รวมค่าแรง
	- งานรั้วความสูงอะลูมิเนียมดูริ้ว พร้อมทาสีประตูดูริ้ว	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	-	-	1,640.00	รวมค่าแรง
10	งานหลังคาถ้ำเสาพรมติดตั้ง	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	รวมค่าแรง
11	งานไฟฟ้า				-	-	-	-	
	- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า36w พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า18w พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	250.00	250.00	115.00	115.00	365.00	
12	งานปรับปรุงห้องน้ำ				-	-	-	-	
	- งานรื้อการเบี่ยงพื้นห้องน้ำ (ทั้ง2ห้อง)	6.25	ตร.ม.	-	-	50.00	312.50	312.50	
	- งานรื้อการเบี่ยงผนังห้องน้ำ (ทั้ง2ห้อง)	16.72	ตร.ม.	-	-	35.00	585.20	585.20	
	- งานรื้อสุขภัณฑ์ในห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	-	-	140.00	560.00	560.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำขนาด8"x8" (ทั้ง2ห้อง)	6.25	ตร.ม.	140.19	876.19	158.00	987.50	1,863.69	
	- งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำขนาด8"x8" (ทั้ง2ห้อง)	16.72	ตร.ม.	140.19	2,343.98	166.00	2,775.52	5,119.50	
	- งานติดตั้งโถ้วานรับจากชักโครกพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,530.00	7,060.00	450.00	900.00	7,960.00	
	- งานติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,260.00	2,520.00	450.00	900.00	3,420.00	
	- งานติดตั้งวงส้วมราวมิกซีผนังผนัง	2.00	ชุด	383.18	766.36	120.00	240.00	1,006.36	
	- งานติดตั้งถังเก็บการระบายน้ำระชนิฝั่งผนัง	2.00	ชุด	299.07	598.14	120.00	240.00	838.14	
	- งานติดตั้งกระจกเงาสำเร็จรูป	2.00	ชุด	299.00	598.00	70.00	140.00	738.00	
	- งานติดตั้งไม้กั้นอาบน้ำสลายอ่อน	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- งานติดตั้งตะแกรงกรองผงเหล็กถักถัก	2.00	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
13	- งานติดตั้งรางระบายน้ำ	2.00	ชุด	229.00	458.00	70.00	140.00	598.00	
	รวมยอดทั้งหมด							245,838.66	
	งานประเมินค่า Factor F								
	งานป้ายจราจร								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด						
	- ป้ายโครงการจราจร	1.00	ชุด						

2019/09/04

20. 16 Nov. 8564

2

(အမှတ်).....

๑๔. กรรมการ

DATE: _____

4000 ml of 4000

(๑๖).....

A hand-drawn diagram consisting of a vertical line with a curved top and a dashed line below it.

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอคูระบุรี จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดพังงา โดยที่ทำการปกครองอำเภอคูระบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

๑	งานรื้อฝ้าเพดาน (ในตัวอาคารบางส่วน และโรงรถทั้งหมด)	๙	งานประตุนหน้าต่าง
๒	งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ทั้งหมดตัวอาคาร และโรงรถ)	๑๐	งานหลังคาและฝ้าชายคา
๓	งานรื้อถอนพื้นไม้ปาเก้(ห้องนอน)	๑๑	งานรั้วและประตูรั้ว
๔	งานปูกระเบื้องขนาด ๑๒"×๑๒"(ห้องนอน)	๑๒	งานหลังคากันสาดพร้อมติดตั้ง
๕	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นกระเบื้อง	๑๓	งานไฟฟ้า
๖	งานปูกระเบื้องพื้นกระเบื้องขนาด ๑๒"×๑๒"	๑๔	งานปรับปรุงห้องน้ำ
๗	งานทาสี		
๘	งานฝ้าเพดานฉาบเรียบแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา หนา ๙ มม.		

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้างงานอาคาร ปร.๕ (ก)

๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเอกมล หุนเจริญ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายเลิศศักดิ์ พิทักษ์กิจ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายจรินทร์ ชุมดวง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคูระ กรรมการ